



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E.N.A.C.

ENTE NAZIONALE per L'AVIAZIONE CIVILE

Committenza



AEROPORTO INTERNAZIONALE  
DI PALERMO

"FALCONE e BORSELLINO"

## AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE AEROMOBILI

Integrazione AREA PAVIMENTATA LATO PALERMO

(Progetto aggiornato a Maggio 2013)

### PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA

COM SCH 01

ELABORATO

SCHEMA DI CONTRATTO

Progettazione

Computi, Capitolati,  
Strutture e Geotecnica:

Prof. Ing. Giuseppe Giambanco  
Ing. Domenico Anello  
Ing. Valentina Messina



Impianti idrici  
e meccanici:

Ing. Renato Chiavaroli  
Ing. Carlo Simeoni  
Ing. Sergio Ferrini

Impianti elettrici  
e segnaletica:

Ing. Nicolò Pecoraro  
Ing. Daniele Canalella  
Ing. Salvatore Mangiapane  
P.I. Rosario Caravello



Impresa:

PH PROGETTAZIONE  
Arch. Leonida Giannobile

PH MANUTENZIONE  
Ing. Giuseppe Liistro

PH MOVIMENTO  
Antonio Saggiocco

Capogruppo:

Mandante:

RUP

Direttore dei Lavori

Data

Dicembre 2012

Aggiornamento

Maggio 2013

Scala

varie

# **ENAC – ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE**

## **AEROPORTO INTERNAZIONALE DI PALERMO "FALCONE E BORSELLINO"**

### **LAVORI DI AMPLIAMENTO PIAZZALE AEROMOBILI "INTEGRAZIONE AREA PAVIMENTATA LATO PALERMO"**

L'anno \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ nell'ufficio di segreteria.

avanti a me \_\_\_\_\_ intestato, autorizzato a ricevere gli atti del \_\_\_\_\_, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi :

il/la sig. \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del \_\_\_\_\_ predetto, codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_ che rappresenta nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

il/la sig. \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_ nella sua qualità legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ componenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io \_\_\_\_\_ sono personalmente certo.

Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io \_\_\_\_\_ rogante sono personalmente certo.

#### **PREMESSO**

– che con deliberazione della \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal \_\_\_\_\_ conformemente all'incarico ricevuto con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'importo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), di cui euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) a base d'asta, euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) per somme a disposizione dell'amministrazione e di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

– che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di \_\_\_\_\_ con il sistema di realizzazione dei lavori:

A **Misura**, con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli art. 53, 81, e 82 della Legge n.163/2006 ed applicando:

- Il sistema .....
- secondo quant'altro specificato nel Capitolo Speciale d'Appalto dei lavori, di cui al presente contratto.
- che con provvedimento di \_\_\_\_\_ n. del \_\_\_\_\_ esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per l'appalto dei lavori di che trattasi, \_\_\_\_\_ (*tipo di gara*);
- che, a seguito di apposita \_\_\_\_\_ (*tipo di gara*), effettuata ai sensi della legge n.106/2006, e come da verbale di gara, in data \_\_\_\_\_ – (Allegato A) – è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi l'impresa \_\_\_\_\_ che ha offerto un ribasso del \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_) sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);
- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la gara è stata definitivamente aggiudicata alla suddetta ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria;
- che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

**Tutto ciò premesso e parte del presente contratto**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART.1 - GENERALITÀ**

Il/La Sig. \_\_\_\_\_, per conto del \_\_\_\_\_ nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ l'appalto dei lavori di **AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE AEROMOBILI – “INTEGRAZIONE AREA PAVIMENTATA LATO PALERMO** da realizzare presso **L'Aeroporto “FALCONE E BORSELLINO” di PALERMO**; il presente atto obbliga fin d'ora l'impresa aggiudicataria, mentre sarà

obbligatorio per l'Ente Appaltante solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa appaltatrice, rappresentata da \_\_\_\_\_, formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all'art. 16.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio Direttore Tecnico il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

### **ART.2 - CONDIZIONI DI CANTIERABILITÀ**

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto, poiché sussistono i requisiti previsti dall'art. 106 comma 3, del regolamento n. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Si allega il verbale di cui all'art. 106, comma 3 del regolamento n. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore.

### **ART.3 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato, tenuto conto del ribasso offerto, nella somma di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), da assoggettarsi ad I.V.A.; a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

### **ART.4 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

La consegna dei lavori avverrà non oltre **40 giorni** dalla data di stipula del presente contratto.

Il tempo utile per consegnare tutti i lavori in appalto è fissato in **407 giorni** naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, così come disposto dall'art. 11 del capitolato speciale d'appalto.

### **ART.5 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145 del regolamento n. 207/2010, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo, pari a **0,5 per mille** dell'importo netto contrattuale e

comunque non superiore al 10 per cento.

## ART.6 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'art.75, della Legge n.163/2006, corredata da una cauzione pari al **2 per cento** dell'importo dei lavori a base d'asta, è stata prestata mediante:

– fideiussione bancaria dell'Istituto di credito \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) (all \_\_\_\_\_);

o

– fideiussione assicurativa della società \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) (all \_\_\_\_\_).

La suddetta cauzione garantisce l'amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

## ART.7 - CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

### 7.1 - Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L'appaltatore, ai sensi dell'art.113 della Legge n.163/2006, ha costituito una garanzia fideiussoria del **10 per cento** dell'importo dei lavori, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione Appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

– fideiussione assicurativa della società \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

(*caso 1*)

Poiché l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento ed inferiore a 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

(*caso 2*)

Poiché il ribasso offerto dall'appaltatore è superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 % dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 % dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

#### **7.2 - Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi durante i lavori**

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 125, DPR n° 207/2010, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della società \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'importo (indicato nel bando di gara) di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), che tiene indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa siano determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Tale copertura assicurativa prevede inoltre l'estensione di garanzia alle opere/impianti presenti sul luogo o nelle immediate vicinanze dal luogo dei lavori, di proprietà dell'Ente Appaltante o comunque da esso detenuti con un massimale di Euro 3.000.000 (Euro tremilioni/00), ed una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale di Euro 75.000.000 (Euro settantacinquemilioni/00).

La polizza assicurativa possiede una durata decorrente dalla data di consegna dei lavori, fino a dodici mesi successivi all'ultimazione dei lavori.

#### **7.3 - Polizza assicurativa decennale indennitaria e per Responsabilità Civile verso terzi**

L'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell'art.129, comma 2 della Legge n.163/2006, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi

lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite d'indennizzo della polizza decennale non può essere inferiore a euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni//00).

L'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con un massimale non inferiore a Euro 15.000.000,00 (euro quindicimilioni//00).

#### **ART.8 - PAGAMENTI IN ACCONTO**

Per l'esecuzione dei lavori all'appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale. Lo stato di avanzamento dei lavori avrà luogo bimestralmente.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento, relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto, è fissato in **giorni 45** a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Le fatture potranno essere emesse solo dopo l'emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata o consegnate a brevi manu all'Ente Appaltante.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in **giorni 30** a decorrere dalla data di emissione della fattura.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti si applicheranno le disposizioni dell'art. 142 del regolamento n. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'appaltatore a sospendere o a rallentare i lavori, né a chiedere lo scioglimento del contratto.

#### **ART.9 - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO**

Il termine di pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art.141 della Legge n.163/2006, previa costituzione di garanzia fideiussoria avente validità ed efficacia non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è fissato in **giorni 30** dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi.

Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 142 del regolamento n. 207/2010.

#### **ART.10 - MODALITÀ E TERMINI DEL COLLAUDO**

Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre **sei mesi** dall'ultimazione dei lavori, con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l'invio dei documenti all'amministrazione, così come prescritto dall'art. 219 del regolamento n. 207/2010.

#### **ART.11 - DIVIETI**

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'amministrazione.

#### **ART.12 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE**

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

Tutti i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno intestati a \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_.

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione Appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di società mediante appositi atti legali.

### **ART.13 - PAGAMENTO DELLE MAGGIORI IMPOSTE**

Se al termine dei lavori, il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine dei lavori, il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

### **ART.14 - MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, quale che sia la loro natura tecnica, giuridica od eventualmente amministrativa, sarà di competenza in via esclusiva del Foro di Palermo. E' sempre esclusa la competenza arbitrale.

### **ART.15 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO**

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante, per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In ogni caso l'Appaltatore adempierà alle prestazioni secondo le scelte dell'Ente Appaltante e/o del Direttore dei Lavori, e questa norma si applica anche nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche delle opere risultino da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nei precedenti capoversi, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Elenco Prezzi – Disegni –Capitolato Speciale d'Appalto.

### **ART.16 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art.137 del regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in

esso essere richiamati :

*Allegato A* – copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;

*Allegato B* – verbale di aggiudicazione della gara;

*Allegato C* – elaborati progettuali esecutivi:

COM RGN 01	Relazione Generale
GEO RGE 01	Relazione Geologica
STR RSG 01	Relazione Geotecnica e Strutturale
STR RPZ 01	Relazione di Calcolo Pozzetti
STR RPL 01	Relazione di Calcolo Plinti delle Torri Faro
IDR RCI 01	Relazione di Calcolo Opere Idrauliche
ELE RCE 01	Relazione di Calcolo Impianti Elettrici ed Illuminotecnico
SGN REL 01	Relazione generale segnaletica orizzontale
RPS SIC 01	Piano di sicurezza e coordinamento
RPS SIC 02	Stima analitica oneri sicurezza indiretti
CIV CMT 01	Computo metrico delle opere civili
CIV CME 01	Computo metrico estimativo delle opere civili
CIV ELP 01	Elenco prezzi delle opere civili
CIV ANP 01	Analisi prezzi delle opere civili
IMP CMT 01	Computo metrico delle opere impiantistiche
IMP CME 01	Computo metrico estimativo delle opere impiantistiche
IMP ELP 01	Elenco prezzi delle opere impiantistiche
IMP ANP 01	Analisi prezzi delle opere impiantistiche
COM QUE	Quadro Economico
COM CNG 01	Capitolato speciale d'appalto (norme generali)
COM CST 01	Capitolato speciale d'appalto (specifiche tecniche)
COM SCH 01	Schema di contratto
COM CRO 01	Cronoprogramma
COM CRO 02	Uomini giorno e durata delle lavorazioni
COM CRO 03	Diagramma del Gantt
COM PGP 01	Planimetria generale di progetto
COM PQA 01	Piano quotato delle aree di intervento
GTC PUI 01	Planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche
STR PPG 01	Planimetria con indicazione delle tipologie di pavimentazione e giunti
STR PPQ 01	Planimetria di progetto quotata
COM PRL 01	Sezioni longitudinali assi A÷F
COM PRL 02	Sezioni longitudinali assi G÷N
COM PRL 03	Sezioni longitudinali assi O÷T
COM SZT 01	Sezioni trasversali assi 70÷75
COM SZT 02	Sezioni trasversali assi 76÷79
GTC SZG 01	Sezioni trasversali - Rapporti opera terreni - assi 70÷75
GTC SZG 02	Sezioni trasversali - Rapporti opera terreni - assi 76÷79

STR SZC 01	Sezioni costruttive assi 70÷75
STR SZC 02	Sezioni costruttive assi 76÷79
GTC CAV 01	Intervento di riempimento delle cavità sotterranee
PBI IDR 32 02	Planimetria bacini idraulici
PSI IDR 32 02	Sistemazione ed opere idrauliche di progetto
PSI IDR 32 03	Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo Sistemazione ed opere idrauliche di progetto - P84 bis / P102
PSA IDR 32 01	Interferenze opere idrauliche di progetto ed impianti
PCA IDR 32 09	Profilo canalette e collettori Ramo P5-P84 bis
PCA IDR 32 11	Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo Profilo longitudinale e sezioni tipiche rete acque meteoriche
STP IDR 32 10	Sezione tipo pozzetto P1 175x250x243 carpenteria e particolari costruttivi
PCI ELE 42 01	Posizionamento torri faro e puntamento proiettori
PCI ELE 42 02	Curve Isolux relative all'illuminamento dell'Apron nel piano orizzontale
PEP ELE 42 01	Distribuzione primaria torri faro
PCT ELE 42 01	Cavidotti per torri faro e impianto 400 Hz
SCU ELE 42 01	Schemi unifilari quadri elettrici Torre faro 20 e Torre faro 21
PAP ELE 42 01	Planimetria Impianti AVL e sezioni tipo pozzetti e cavidotti
CAT CIV 07 03	Pozzetto alimentazione areomobili impianto 400 Hz dim. 700x1200x1300
CAT CIV 07 04	Particolare montaggio basamento Shelter 400 Hz
STR APZ 32 10a	Carpenteria e armature pozzetto P1 175x250x243
STR APS 32 11a	Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo Carpenteria e armature pozzetto P93bis 260x260x294
STR APS 32 11b	Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo Carpenteria e armature pozzetto P94 260x260x291
STR APS 32 11c	Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo Carpenteria e armature pozzetto P95 260x260x296
STR APS 32 11d	Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo Carpenteria e armature pozzetti P96 e P101 260x260x320
STR APS 32 11e	Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo Carpenteria e armature pozzetti P97 e P99 260x260x344
STR APS 32 11f	Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo Carpenteria e armature pozzetto P98 260x260x359
STR APS 32 11g	Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo Carpenteria e armature pozzetto P100 260x260x324
STR APS 32 11h	Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo Carpenteria e armature pozzetto P102 260x360x310
STR APT 42 01	Carpenteria e armature pozzetto tipo A 125x125x185 e pozzetto tipo B 200x200x190
STR ACC 42 01	Carpenteria e armature cavidotti e cordolo bordo asfalto
STR CTF 01	Carpenteria e armatura plinto torre faro H=35m
STR CTF 02	Carpenteria e armatura plinto torre faro H=25m
SGN PSG 01	Planimetria segnaletica orizzontale
SGN PSG 02	Particolari 1 segnaletica orizzontale
SGN PSG 03	Particolari 2 segnaletica orizzontale
SGN PSG 04	Particolari 3 segnaletica orizzontale
SGN PSG 05	Particolari 4 segnaletica orizzontale

*Allegato D* – verbale di cui all'art. . 106 comma 3, del regolamento n. 207/2010 del regolamento n. . 106 comma 3, del regolamento n. 207/2010;

*Allegato E* – Atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere (*eventuale*).

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

#### **ART.17 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa, trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

#### **ART.18 - NORME FINALI**

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero \_\_\_\_ fogli resi legali, comprendenti n. \_\_\_\_ facciate intere ed \_\_\_\_ righe della pagina, escluse le firme, viene letto alle parti, le quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati, per averne in precedenza preso cognizione.

**L'Impresa**

**L'Ufficiale Rogante**

**Il Dirigente**

.....

.....

.....